

关于 1#、2#发电机外墙出线组合导线悬式瓷瓶更换 延期评审的说明

股份公司装备电仪 1#、2#发电机外墙出线组合导线悬式瓷瓶更换，原定于 2025 年 5 月 8 日下午 2:00 评审，截止 5 月 8 日下午 2:00 只收到 2 家单位报价，现申请延长公示期至 2025 年 5 月 15 日下午 14:00。



二〇二五年五月八日