

关于甲醇厂 2025 年大修换热器列管超声波 探伤延期评审的说明

股份公司甲醇厂 2025 年大修换热器列管超声波探伤项目，原定于 2025 年 5 月 29 日下午 2:00 开标，截止 5 月 29 日 14:00 只收到 2 家单位报价，现申请该项目延长公示期至 2025 年 6 月 3 日 14:00。

